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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CONTRATACION OBRA “RENOVACION URBANA DE ESPACIOS PUBLICOS
(PLAZA LAMA DAS QUENDAS Y ENTORNO DEL PABELLON DE DEPORTES) EN
EL NUCLEO URBANO DE CHANTADA”. EXPTE: 261/98/2009.

| CLAUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato |

El contrato tendra por objeto la ejecucion de la obra “Renovacion urbana de
espacios publicos (plaza Lama das Quendas y entorno del Pabellon de deportes) en el
nucleo urbano de Chantada”, de acuerdo con el proyecto técnico de obra redactado
por el arquitecto Juan Garcia Pérez.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras tal y
como establece el articulo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico.

CLAUSULA SEGUNDA. Necesidades Administrativas a Satisfacer
Mediante el Contrato

Mediante la ejecucion del contrato a que se refiere este pliego de clausulas
administrativas particulares se satisfacen necesidades de competencia municipal
previstas en el articulo 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril.

A los efectos exigidos en el art. 22 de la Ley de Contratos del Sector Publico, la
naturaleza y extensién de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato
que regula el presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para
satisfacerlas, se especifican y justifican en la memoria del proyecto de obras.

| CLAUSULA TERCERA. Presupuesto Base de Licitacion |

El presupuesto base de licitacién tiene un importe de 331.795,32 euros y
53.087,25 euros de IVA.

El contrato se financia con aportaciones de las siguientes Administraciones
Publicas:

- 307.906,06 euros (80%) de la Conselleria de Vivienda.

- 76.976,52 euros (20%) del Ayuntamiento.

| CLAUSULA CUARTA. Anualidades en que se Distribuye. |

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se
abonara en las anualidades de 2009 y 2010.

CLAUSULA SEXTA. Régimen Juridico del Contrato y Documentos que
Tienen Caracter Contractual.
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Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las
Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

— Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

— Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se
oponga a la ley 30/2007

Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes
documentos:

— Los planos.

— La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo 128
de Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

— El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacién.

— Los cuadros de precios.

— El documento en que se formalice el contrato.

| CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucion |

El plazo de ejecucién del contrato serd de 6 meses a contar desde la firma del
acta de comprobacion de replanteo.

| CLAUSULA OCTAVA. Procedimiento de Adjudicacion. |

El contrato se adjudicara por el procedimiento negociado con publicidad
puesto que el contrato se encuentra incluido en el supuesto previsto en el articulo
161.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico se encuentra el contrato.

CLAUSULA NOVENA. Importe Maximo de los Gastos de Publicidad de
Licitaciéon del Contrato que Debe Abonar el Adjudicatario.

El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad que se
deriven de la tramitacion del presente expediente de licitacion.

CLAUSULA DECIMA. Gastos a Abonar en caso de Renuncia o
Desistimiento.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensard a cada uno de los
licitadores por los gastos en que hubiese incurrido.

| CLAUSULA UNDECIMA. Clasificacién Exigible |

Dada la cuantia del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el
articulo 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
todavia en vigor tal y como establece la disposicion transitoria quinta de la Ley



By

L
.« P

AN N

/
/

CONCELLO DE CHANTADA (LUGO)

Praza de Galicia, n° 1- 27500 CHANTADA | Tel. 982 44 00 11- Fax. 982 46 21 02 |
aytochantada@infonegocio.com - www.concellodechantada.org

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, no sera requisito
indispensable que el empresario disponga de clasificacion.

| CLAUSULA DUODECIMA. Garantias Exigibles. |

Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos deberan constituir
una garantia del 5% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecion, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los
certificados de inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en la Caja
General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las
Comunidades Autonomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que debera depositarse en los
establecimientos sefalados en la letra a) anterior.

¢) Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en los
establecimientos sefialados en la letra a anterior.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 88 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Presentacion de Solicitudes de
Participacion

Los empresarios que deseen participar en la licitacién deberan solicitarlo dentro
del plazo de 3 dias a partir de la publicacion del anuncio, mediante escrito al que
acompafaran la siguiente documentacién que debera reunir los requisitos de
autenticidad previstos en las leyes

1°) Documentos acreditativos de la personalidad juridica: Los empresarios
individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas juridicas, la escritura o
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los documentos en que conste la constitucién de la entidad y los estatutos por que se
rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales
de Estados miembros de la Unién Europea se acreditard por su inscripcion en el
registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un certificado, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio
de la empresa.

2°) Documentos acreditativos de la representacion: Cuando la solicitud v,
en su caso, la proposicién no aparezca firmada por los licitadores debera incluirse el
poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposicion junto con una
copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.

3°) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibicion de
contratar que incluira la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal requisito
deba presentarse, antes de la adjudicacién definitiva, por el empresario a cuyo favor
se vaya a efectuar ésta.

Las empresas comunitarias, no espafiolas, podran acreditar que no estan
incursas en prohibicion de contratar mediante los certificados de clasificacién o
documentos similares que acrediten su inscripcion en listas oficiales de empresarios
autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién
Europea o mediante certificacion emitida por organismos que respondan a las normas
europeas de certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado
miembro en que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberan indicar
las referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la
expedicion de la certificacidon, asi como la clasificacion obtenida.

4°) Documentos acreditativos de la clasificacion. No se exige

5°) Alta en el IAE, declaracion responsable de no haberse dado de baja y, en
Su caso, recibo del ultimo pago de este impuesto.

6°) Domicilio: Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la
practica de notificaciones. Esta circunstancia podra ser complementada indicando
una direccion de correo electronico y un numero de teléfono y fax.

7°) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en
situacion de exclusion social. Los licitadores que pretenda contar para la



By

L
»<

AN N

oY

/

4
a

CONCELLO DE CHANTADA (LUGO)

Praza de Galicia, n° 1- 27500 CHANTADA | Tel. 982 44 00 11- Fax. 982 46 21 02 |
aytochantada@infonegocio.com - www.concellodechantada.org

adjudicacion con la preferencia regulada en la disposicion adicional 62 de la LCSP,
deberan los documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicién,
tiene en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100
0 que la empresa licitadora esta dedicada especificamente a la promocion e insercion
laboral de personas en situacidon de exclusion social, junto con el compromiso formal
de contratacion a que se refiere la disposicion adicional 6° de la Ley 30/2007, de 30 de
Octubre, de Contratos del Sector Publico.

8°) Acreditacion de la solvencia.

La solvencia econdmica y financiera y la solvencia técnica y profesional del
empresario debera acreditarse, a criterio del érgano de contratacién, en funcion del
objeto del contrato, de su importe y de sus caracteristicas por uno o varios de los
medios siguientes:

— Solvencia financiera:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podran aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de
contabilidad debidamente legalizados. En ningun caso los fondos propios de la
empresa no deben de tener un importe negativo.

c) Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido a los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades de la empresa.

— Solvencia técnica y profesional:
La solvencia técnica y profesional se acreditara por los siguientes medios.

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos,
avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados
directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompafiada de los
documentos acreditativos correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.
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d) En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion
medioambiental que el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante los tres ultimos afos, acompafiada de la documentacién
justificativa correspondiente.

f) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente.

9°) Documentaciéon adicional exigida a todas las empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
Espafa, deberan presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccién de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Las solicitudes de participacidon se presentaran en la forma y con los requisitos
establecidos en las clausulas 14, 15y 16 de este pliego.

| CLAUSULA DECIMOCUARTA. Invitacién para Presentar Ofertas |

El 6rgano de contratacién, una vez examinadas las solicitudes de participacion
y verificado el cumplimiento de las condiciones de solvencia, invitara mediante
comunicacion escrita a las empresas candidatas que no hayan sido rechazadas para
presentar sus ofertas, indicando el lugar de presentacion y el plazo para hacerlo
conforme a lo establecido en el articulo 151.2 en relacién con el articulo 96.2 de la Ley
de Contratos del Sector Publico. A la comunicacion escrita acompanara el proyecto y
aquellos documentos que en su caso describan la obra a ejecutar y que sean
necesarios para la presentacion de tal oferta.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Forma en que deben Presentarse las
Ofertas

Los empresarios invitados a la licitacion presentaran sus ofertas en tres
sobres numerados correlativamente:

EL SOBRE NUMERO 1. Contendra, de conformidad con lo que dispone el
articulo 130 de la Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentacion que
debera reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:

1°) Documento de compromiso de constituir una Unién Temporal de
Empresas: En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unién
temporal aportaran ademas un documento, que podra ser privado, en el que, para el
caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento debera
ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresara la
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persona a quien designan representante de la UTE ante la Administracion para todos
los efectos relativos al contrato, asi como la participacion que a cada uno de ellos
corresponda en la UTE.

EN CASO DE QUE EL LICITADOR NO CONCURRA POR MEDIO DE UTE
EN ESTE MOMENTO DEL PROCEDIMENTO SERA SUFICIENTE CON
PRESENTAR SOBRE N° 2 Y N° 3 EN LA FORMA QUE SE INDICA A
CONTINUACION.

B) EL SOBRE N° 2. Contendra la oferta econdmica en la que se expresara el
precio de ejecucion del contrato debiendo figurar como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afadido. La oferta econdmica se presentara
conforme al modelo que se incorpora como anexo |.

C) EL SOBRE N° 3. Incluira aquellos documentos que sean precisos para la
valoracion de los criterios de adjudicacién que se indican en el presente pliego.

La documentacion para las licitaciones se presentara en sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicacion de la licitacion a la que concurran vy
firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicacion del nombre y
apellidos o razén social de la empresa. En el interior de cada sobre se hara constar en
hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

Los sobres se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento de
Chantada, donde se les facilitara copia sellada justificativa de la presentacion.

De igual modo, las ofertas podran ser presentadas por correo. En tal caso, el
empresario debera justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y
anunciar al érgano de contratacion la remision de la oferta mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si
es recibida por el 6rgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo sefalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningun caso.

| CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requisitos de las Ofertas. |

Las ofertas de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares, y su presentacién supondra la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o
condiciones, asi como del proyecto, sin salvedad o reserva alguna.

Las ofertas seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal
caracter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en publico de las
mismas.
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Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se autorice.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo
ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de
estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Cuestiones que pueden ser Objeto de
Negociacion. Criterios para la Adjudicacion del Contrato

Los criterios basicos a tener en cuenta para realizar la adjudicacién del contrato, son
los que se enumeran a continuacion:

1) Las condiciones especificas de ejecuciéon: de 0 a 5 puntos. Se valorara
en cada caso aquellos aspectos que resulten mas relevantes y especificos de la obra
en cuestion, desde el punto de vista de su correcta ejecucion, asi como las mejoras
que se oferten para la ejecucién de las obras, que podran consistir en:

1. Resaltado de los seis pasos de cebra proyectados, levantdndolos del nivel
de la calle. 3.000,00 euros.

2. Colocacién de senalizacion vertical informativa del Pabelldn Deportivo
Municipal y entorno, en distintas zonas del nicleo urbano de Chantada.
6.000,00 €.

3.- Colocacién de preinstalacién de red de telecomunicaciones, con apertura de zanjas y
terminacidon de pavimentos en el entorno del Pabellén y Plaza 2.000,00 €

4.- Colocacion de pantalla luminosa de informacién de aspectos municipales en entorno
del pabellén, con conexién al centro de informacién municipal 12.000,00 €

5.- Colocacién de poste informatico tactil, de informacién municipal y turistica, con
conexidn al centro de informacién municipal. 4.000,00 euros.

6.- Instalacién de zona de juegos infantiles en explanada pavimentada en el acceso al
pabellén, con instalacion de juegos infantiles y pavimento de caucho en losetas, segiin
normativa vigente. 10.000 €.

7.- Dotacion de sistema de megafonia e hilo musical al Pabelléon Deportivo Municipal y
entorno exterior. 4.500,00 €
2) Incremento del plazo de garantia de las obras: de 0 a 1 punto. Se

valorara de acuerdo con la siguiente escala:

- Incremento del plazo de garantia hasta 18 meses............................. 0,5 puntos.
- Incremento del plazo de garantia hasta 24 meses:.............ccceeevvinnennn. 1 punto.
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3) Reduccién del plazo de ejecucion de las obras: de 0 a 0,5 puntos. Se
valorara la posible reduccion del plazo de ejecucion de las obras previsto, que es de 6
meses, de acuerdo con la siguiente escala:

-Reduccidn del plazoa 5,5 MeSeS......ccuueieiiiiiiiiiiiiieece e, 0,25 puntos.
-Reduccidon del plazoa 5 MESES ....covvveviiiiiiiiiii e 0,50 puntos.

Dado que la reduccion del plazo de ejecucion de las obras constituye un criterio
de adjudicacion del contrato que puede ser determinante, el contratista adjudicatario
debera cumplir estrictamente con el plazo de ejecucion propuesto, por lo que NO se
concederan prorrogas en el plazo de ejecucién, salvo supuestos de verdadera fuerza
mayor que no se hubiesen podido prever en el momento de presentar las
proposiciones. En caso de incumplimiento del plazo de ejecucidn propuesto, se
impondran penalidades de acuerdo con el régimen previsto en la LCSP.

Todas y cada una de las mejoras ofertadas por el licitador en su proposicion
que sean admitidas por la mesa de contratacion, se convertiran automaticamente en
clausulas contractuales de obligado cumplimiento para el licitador que resulte
adjudicatario de la obra, cuya inobservancia sera considerada como incumplimiento
contractual, siendo causa de imposicion de penalidades o de resolucion del mismo.

| CLAUSULA DECIMOOCTAVA. Variantes |

— Los licitadores no podran proponer variantes al proyecto, salvo las mejoras a
la contratacion que se incluyen como criterio de adjudicacion

CLAUSULA DECIMONOVENA. Criterios para la Consideracion de que la
Oferta Contiene Valores Anormales o Desproporcionados.

Se considerara que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados
en los siguientes casos:

a) Si el contrato debe adjudicarse teniendo en cuenta un Unico criterio de
valoracién, cuando se cumpla lo dispuesto en el articulo 85 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

b) Cuando la adjudicacion deba hacerse teniendo en cuenta mas de un criterio
de adjudicacion, siempre que el precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del
total de los ofertados

| CLAUSULA VIGESIMA Confidencialidad |

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre relativas
a la publicidad de la adjudicacién y a la informacion que debe darse a los candidatos y
a los licitadores, éstos podran designar como confidencial parte de la informacion
facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos
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técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los 6rganos de
contratacion no podran divulgar esta informacion sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacioén a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se
le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de
cinco anos desde el conocimiento de esa informacién, salvo que los pliegos o el
contrato establezcan un plazo mayor.

| CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. Revisién de Precios |

Por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 77.1 de la Ley en relacion con la
clausula 7 no existe revisidén de precios.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. Apertura de la Documentacién y de
las Ofertas

Para la calificacion de los documentos y el examen y la valoraciéon de las
ofertas se designaran las personas que compondran la Mesa de contratacion de
conformidad con lo establecido en la disposicién adicional segunda, apartado 10, de la
Ley de contratos del sector publico.

Se constituira una Mesa de contratacién como érgano técnico de asistencia al
competente para contratar. La composicion de la Mesa de contratacion sera la
siguiente:

Presidente: El Alcalde.
Secretario: El administrativo de Secretaria.
Vocales:

* El Teniente de Alcalde

* El concejal delegado de obras y Servicios.
* El concejal designado por el grupo PP.

* El Secretario Municipal.

* El Arquitecto municipal.

* La Interventora Municipal.

De todas las reuniones de la Mesa de contratacion se levantara acta sucinta
reflejando lo acaecido, incorporandose a las mismas, en su caso, los informes que se
evacuen para auxiliar las decisiones de este 6rgano.

Apertura del «<SOBRE 1. DOCUMENTACION.»

La Mesa de Contratacion calificara previamente los documentos presentados en el
sobre N°1 en tiempo y forma, una vez recibidas todas las ofertas o transcurrido el
plazo de 5 dias a que se refiere la clausula 9 de este pliego. A los licitadores cuya
proposicion contenga defectos subsanables se les concedera un plazo de tres dias
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habiles para su subsanacion, comunicandoles telefonicamente o mediante fax este
plazo y las deficiencias de su documentacion desde el Departamento de Contratacion
del Ayuntamiento. Se considera defecto subsanable la no aportacién de algun
documento de los previstos en la clausula 9 de este pliego, o deficiencias o errores en
los mismos, siempre que el supuesto de hecho o de derecho que refleje el documento
existiese con anterioridad a la finalizacion del plazo para presentar ofertas.

Las ofertas correspondientes a proposiciones que sean rechazadas por no reunir los
requisitos de capacidad y solvencia exigidos quedaran excluidas del procedimiento de
adjudicacion del contrato y los sobres que contengas la oferta técnica y econdémica de
estas empresas no seran abiertos, tal y como establece el art. 83.5 del RGLCAP.

Apertura del «<SOBRE 2. PROPOSICION ECONOMICA.»

La apertura de las proposiciones econdmicas se realizara en acto publico en la sala
habilitada al efecto por el Ayuntamiento a las 12,30 horas del dia siguiente al de la
apertura del sobre 1 (o una vez subsanados los defectos o trascurridos los 3 dias
habiles). En el caso de ser festivo el dia que corresponde la apertura de ofertas, se
hara ésta el primer dia habil siguiente. No obstante, si se considerase conveniente
anticipar la apertura de plicas para adjudicar el contrato lo antes posible, se podra
celebrar el acto de apertura de plicas con anterioridad al dia sefialado; en este caso se
expondra un anuncio en el perfil del contratante del Ayuntamiento y se comunicara por
fax o correo electronico a todos los licitadores que hayan concurrido al procedimiento
de contratacion correspondiente.

Comenzara este acto dando lectura el Presidente de la Mesa al anuncio de la
licitacion, procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas
y a su confrontacion con los datos que figuran en el Libro de Registro, dandose
conocimiento al publico del numero de proposiciones presentadas, nombre de los
licitadores, resultado de la calificacién de los documentos y de la subsanacion de
deficiencias de éstos.

En este momento se dara ocasion a los interesados para que puedan comprobar que
los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa en idénticas
condiciones a las que fueron entregados, y formulen en ese momento las alegaciones
qgue estimen oportunas a lo actuado. Se podra solicitar motivadamente la adopcién de
medidas cautelares cuando se estime que la Mesa ha cometido alguna infraccion del
ordenamiento juridico en su actuacién hasta ese momento o sus decisiones pueden
causar otros perjuicios a los interesados, pudiendo solicitar la suspension del
procedimiento de adjudicacion. En ese caso, la Mesa interrumpira el acto publico para
deliberar sobre las alegaciones formuladas por un plazo maximo de dos horas.
Transcurrido ese tiempo, se reanudara el acto publico comunicando a los presentes su
decision en cuanto a las alegaciones formuladas y la suspension o no del
procedimiento de adjudicacion. Si la Mesa no ha alcanzado un convencimiento juridico
en ese momento, se comunicara a los presentes la suspension del procedimiento por
un plazo maximo de dos dias, al objeto de que se emita informe sobre las cuestiones
alegadas, y se adopte la correspondiente resolucién sobre la admisién o no de los
licitadores y ofertas por el 6rgano de contratacion. En este caso, se comunicara
mediante fax o correo electronico a todos los licitadores la fecha de la nueva sesion en
acto publico de la Mesa de contratacion, fecha que se hara igualmente publica
mediante la insercion de un anuncio en el perfil del contratante del Ayuntamiento.
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Concluidos los tramites para resolver las alegaciones en la fase de admision de
licitadores y ofertas, la Mesa procedera la apertura de los sobres que contienen las
ofertas econdmicas por el orden de su presentacion, dando a conocer el contenido de
cada una. Los interesados podran solicitar, tras la apertura de todas las proposiciones,
las aclaraciones o reservas que estimen convenientes, abriéndose, en su caso, el
mismo procedimiento sefialado en el parrafo anterior.

Apertura del «<SOBRE 3. PROPOSICION TECNICA.».

Se procedera a continuacion a realizar la apertura de las proposiciones técnicas del
sobre N° 3. La Mesa de Contratacion valorara las ofertas presentadas de acuerdo con
los criterios y puntuaciones establecidas en la clausula 10 del presente pliego. La
Mesa podra solicitar la evacuacion de los informes técnicos que se consideren
oportunos para realizar las valoraciones o los calculos que estime necesarios.

CAUSAS DE RECHAZO DE PROPOSICIONES

En la valoracién de las proposiciones técnicas y economicas de los licitadores se
procedera, mediante resolucion motivada, a la exclusién de aquellas proposiciones
que incurran en alguna de las causas siguientes:

1. Superar del presupuesto maximo de licitacion o del plazo maximo sefialado para la
ejecucion de la obra prevista en el CCP del contrato al que se concurre.

2. Presentar mas de una proposicidon o suscribir propuesta en uniéon temporal con
otros empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en mas de una union
temporal.

3. No presentar la oferta en sobres cerrados en los términos establecidos en esta
clausula.

4. Presentar la oferta fuera de plazo, en lugares diferentes a los indicados en este
pliego, no comunicar la presentacion por correo por fax o telegrama, o recibirse dicha
oferta en el ayuntamiento pasados 5 dias desde la terminacion del plazo de
presentacion de ofertas.

5. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las
especificaciones del presente Pliego, o de las Normas, Reglamentos o Instrucciones
vigentes aplicables a la ejecucion de obras.

6. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener calculos o mediciones
manifiestamente erréneos que no sean meramente aritméticos.

7. Realizar planteamientos técnicamente inviables o manifiestamente defectuosos.

8. Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones
econdémicas o con anterioridad al mismo, de que su proposicion adolece de error o
inconsistencia que la hacen inviable.

Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracién en el procedimiento de
adjudicacion.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. Adjudicacién Provisional y Definitiva.
Novacion subjetiva del contrato
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En el mismo dia o en el plazo maximo de tres dias habiles se reanudara, en su caso,
el acto publico en el que se dara cuenta de la valoracion de las ofertas y la puntuacion
global de todas las ofertas, y de acuerdo con la misma, la Mesa de Contratacion
formulara propuesta de adjudicacién al érgano de contratacion, indicando el orden de
preferencia para la adjudicacion.

Esta propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del contratista o
contratistas incluidos en ella, pero se expondra en el perfil del contratante del
Ayuntamiento y en el tablén de edictos para que, en el plazo maximo de tres dias
habiles puedan nuevamente los interesados formular alegaciones a lo actuado vy
solicitar la suspensién de la adjudicacion, abriéndose de nuevo el proceso sefialado
para las fases anteriores.

La adjudicacién provisional se acordara por el érgano de contratacion en resolucién
motivada y se publicara conforme a lo establecido en los articulos 42 y 135.3 de la Ley
de Contratos del Sector Publico.

En todo caso, la adjudicacion provisional de los correspondientes contratos debera
efectuarse en el plazo maximo de 20 dias naturales, contados desde que finalice el
plazo de presentacion de proposiciones.

Para que la adjudicacién provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario debera
presentar la siguiente documentacion:

* Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar, que
incluira ademas la certificacién de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

* Resguardo de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia complementaria
exigida.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Uniéon Temporal de Empresas, la escritura
de constitucion debera aportarse antes de la formalizacion del contrato.

El Ayuntamiento derivara responsabilidades contra el contratista o contratistas que por
esta causa no permitiesen la adjudicacion del contrato a su oferta. Esta indemnizacion
sera como minimo equivalente a la diferencia de valor entre la oferta primeramente
elegida y la que finalmente resulte adjudicada definitivamente.

Una vez expirado el plazo para recurrir la adjudicacion definitiva, toda la
documentacién de las ofertas que no resulten adjudicatarias, a excepcion del modelo
de oferta econdmica, sera devuelta a los licitadores que lo soliciten, siendo a su costa
los gastos que esta devolucion puedan suponer. Transcurridos seis meses desde la
adjudicacion del contrato sin que se proceda a retirar dicha documentacién, sera
destruida por el Ayuntamiento para su posterior reciclado.

El contrato debera formalizarse dentro del plazo de 10 DIAS HABILES, contados
desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacion definitiva.

El contrato se formalizara en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO, que sera titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico; no obstante, podra elevarse a
escritura publica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos
derivados de su otorgamiento.
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El documento de formalizacion del contrato contendra los datos siguientes:

* |dentificacion de las partes contratante, con nombre, apellidos y n.° de DNI.

* Identificacion personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actuan en
nombre de las personas juridicas a las que representan.

* Denominacioén del contrato que identifique su objeto.

* Referencia al acuerdo de adjudicacién por parte del 6rgano de contratacion.

* Precio de adjudicacion, con desglose del IVA correspondiente.

* Referencia sumaria a las ofertas concretas del adjudicatario en cada uno de los
aspectos que han sido objeto de valoracion para la adjudicacion del contrato.

* Plazo total de ejecucion de las obras.

* Remision, en cuanto a la regulacion del resto de condiciones del contrato, a los
documentos contractuales citados en la clausula 2 de este pliego.

Al documento de formalizacion se incorporaran como anexos, firmados por ambas
partes, el pliego de clausulas administrativas particulares y la oferta técnica y
economica del adjudicatario.

A la formalizacion del contrato el adjudicatario debera aportar la documentacion
siguiente:

* Justificante de haber abonado los gastos de licitacion.

* Copia de las pdlizas de seguro que se exigen en la clausula 23 para asegurar la
construccion (Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro Todo Riesgo de la
Construccion, y Seguro Decenal) y justificante de su abono.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, se podran imponer las penalidades previstas en este pliego
y se podra resolver el contrato por falta de formalizacion. En este caso se incautara la
garantia que, en su caso se hubiese constituido, ademas de exigir al contratista la
indemnizacion por los dafios y perjuicios que la falta de formalizacién causen al
Ayuntamiento. En el caso de realizarse una nueva adjudicacion, esta indemnizacion
sera como minimo equivalente a la diferencia en valor entre la oferta del contratista
que no concurre a la formalizacion y del nuevo adjudicatario. Si las causas de la no
formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al contratista de
los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que
pueda solicitar la resolucion del contrato

Cuando no se realice la formalizacién del contrato por causa imputable al contratista
podra el 6rgano de contratacion adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes
a aquél por el orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que cumpla
los requisitos exigidos en este pliego al adjudicatario y preste su conformidad.

En el plazo maximo de 10 dias naturales contados a partir de la fecha de formalizacién
del contrato el contratista debera:

1°.- Presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el 6rgano de
Contratacién, que desarrollara el presentado con su proposicién, que no podra
modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el 6rgano de
contratacion resolvera sobre su aplicacion, incorporandose al contrato.
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2°.- Presentar el plan de seguridad y salud de acuerdo con el Estudio basico de
seguridad y salud incluido en el Proyecto de la obra, en cumplimiento del art. 7 del RD
1627/1997, de 24 de octubre.

3°.- Realizar el “aviso previo® a la autoridad laboral de la apertura del nuevo centro de
trabajo que supone cada obra, exigido en el art. 18 del RD 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion.

La presentacion del documento de aviso previo se encomienda al contratista, que
debera rellenar para ello el modelo que se recoge como Anexo VI de este pliego, con
la asistencia, en su caso, del Coordinador de Seguridad y Salud. Dicho documento se
entregara previamente al Ayuntamiento para recoger la firma del Sr. Alcalde, y para
ser registrado de salida, presentandose por el contratista una vez esté completamente
cumplimentado ante la Direccidn Provincial de Trabajo de Lugo.

Una copia de esta documentacion sellada por la autoridad laboral debera entregarse
en el Ayuntamiento, exponiéndose el original u otra copia en la obra de forma visible.

El documento de aviso previo debera actualizarse cuando se produzca algun cambio
en la direccidén de la obra, en el coordinador de seguridad y salud, en el contratista o
cuando se incorporen nuevos subcontratistas no previstos inicialmente, actualizacion
que debera realizar igualmente el contratista y que debera comunicar al Ayuntamiento
y a la autoridad laboral.

El contratista debera presentar en el mismo plazo de 10 dias el correspondiente Plan
de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el Estudio basico de seguridad y
salud incluido en el Proyecto de la obra, en cumplimiento del art. 7 del RD 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion. Este Plan debera ser aprobado por el Sr. Alcalde,
previo informe del Coordinador de seguridad y salud en la obra, antes de la
comprobacion del replanteo de las obras.

Se remitird ante la Direccidn Provincial de Trabajo de Lugo el aviso previo junto con el
Plan de Seguridad y Salud y el acta de replanteo que indica la fecha de comienzo de
los trabajos.

El Coordinador debera llevar el Libro de incidencias a que se refiere el art. 13 del
referido Real Decreto y remitir copia al Ayuntamiento de las incidencias que anote en
él y, al finalizar la obra, un ejemplar de dicho Libro aunque no contenga incidencia
alguna.

4°.- Presentar un Plan de tratamiento de los residuos de construccion y demolicion que
se vayan a producir. Este plan debera ser informado por el Director de obra y
aprobado por el Ayuntamiento, que pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecucion
de este contrato deberan ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo
establecido en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestiébn de los residuos de construccion y demolicién, y cualquier otra normativa
medioambiental o residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicacion en el
momento de ejecucion de la obra. Los escombros y demas residuos que genere la
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construccién deberan depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo
de materiales.

Este plan se debera de presentar al Director de la Obra tal y como prevé el art. 5 del
RD 105/2008 de 1 de febrero. Este plan debera ser informado por el Director de obra y
aprobado por el Ayuntamiento junto con el Plan de Seguridad y Salud. Este plan
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos de obras suscritos al amparo
del presente pliego solo podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero, de
acuerdo con lo previsto en el art. 209 de la LCSP, cuando las cualidades técnicas o
personales del cedente no hayan sido razon determinante de la adjudicacion del
contrato y se cumplan los requisitos siguientes:

1. Que el 6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
2. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.

3. Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el contrato
de cuya cesidn se trate.

4. Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.

5. Que constituya garantia definitiva por el cesionario en la misma cuantia que la
constituida por el cedente.

Realizados los tramites anteriores, el cesionario quedara subrogado en todos los
derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

SUPUESTO DE SUBROGACION DIRECTA DEL CONTRATISTA

En los casos de FUSION DE EMPRESAS en los que participe la sociedad contratista,
continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la
fusién, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicacion, que
quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
Igualmente, en los supuestos de escisién, aportacion o transmisién de empresas o
ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad resultante o
beneficiaria, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicacion.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. Responsable del Contrato, Director de
la Obra y coordinador de seguridad y salud

La direccion e inspeccion de la ejecucion material de las obras por parte del
Ayuntamiento corresponden al Director facultativo de la obra y al Director de la
ejecucion de la misma, con las facultades que les confiere la Ley de Ordenacion de la
Edificacion, el Codigo Técnico de la Edificacion y demas normativa sectorial aplicable.
Se encomiendan ambas direcciones a los arquitectos que designe el 6rgano de
contratacion.
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La Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras, en los términos previstos en el
RD1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, correspondera al técnico designado
por el érgano de contratacién, que podra ser el Director de ejecucién de las obras.

El Ayuntamiento podra designar a una persona fisica o juridica como Responsable del
contrato, a quien correspondera supervisar la ejecucion del contrato y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones que estime oportunas para asegurar el adecuado
cumplimiento del contrato. Esta capacidad de decision no alcanza a aquellas
competencias que en este pliego o en la legislacion se atribuyan al 6rgano de
contratacion o al director de la obra, a quien en todo caso corresponde la direccién
material de los trabajos en los términos de la Ley de Ordenacién de la Edificacion y
demas normas técnicas aplicables a la ejecucién de la obra.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA. Comprobacion del Replanteo vy
Programa de Trabajos

En el plazo maximo de 15 dias naturales a partir de la formalizacién del contrato, se
efectuara la comprobacion del replanteo de las obras hecho previamente a la licitacion,
en presencia del contratista o de su representante, extendiéndose acta del resultado
que sera firmada por el contratista, el representante del Ayuntamiento, de acuerdo con
el modelo recogido como Anexo VII, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano
qgue celebré el contrato, todo ello de acuerdo con lo previsto en el art. 212 de la LCSP.

Las obras daran comienzo el dia siguiente de la firma del acta de comprobacion del
replanteo de las mismas, o en su caso, de la notificacién del acuerdo autorizando el
inicio de las obras si hubo reservas al realizarse la comprobacion del replanteo, todo
ello de acuerdo con lo previsto en el art. 139.4 del RGLCAP.

Cuando en el momento de comprobacion del replanteo se constate la falta de
disponibilidad de los terrenos, la inviabilidad del proyecto, o el contratista formule
reserva al acto, quedara suspendida la iniciacion de las obras, haciéndose constar en
el acta. El 6érgano de contratacion adoptara acuerdo autorizando el comienzo de las
obras una vez superadas las causas que motivaron la suspension, todo ello de
acuerdo con lo previsto en el art. 139 del RGLCAP.

El retraso o incumplimiento en la realizacion de la comprobacion del replanteo sera
causa de penalizacion y resolucidn del contrato de acuerdo con lo previsto en este
pliego.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha de comprobacién del replanteo, y llevara
todas sus hojas numeradas y selladas.

| CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |

En el plazo de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion
definitiva el contratista presentara al Organo de contratacién el Plan de seguridad y
salud en el trabajo, que serd informado en el plazo de cinco dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacion.
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En todo caso, el plazo maximo para la aprobacién del Plan de seguridad y
salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las
obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion
alguna de plazo por este motivo.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. Ejecucién de obras. |

1°.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y PRORROGA. APROBACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO.

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera el ofertado por el adjudicatario si en su
oferta incluye una reduccion del previsto en el proyecto de obras (10 meses). El plazo
se contara a partir del dia siguiente al del acta de comprobacion del replanteo si no
tuviese reservas o, en caso contrario, al siguiente al de la notificacién al contratista de
la resolucidn autorizando el inicio de las obras.

El adjudicatario debera presentar en el plazo de 15 dias desde la formalizacion del
contrato, salvo que lo hubiese presentado en su oferta, el programa de trabajo en el
que se concreten los plazos parciales de ejecucidon de las distintas unidades de obra,
con los datos exigidos en el art. 144.3 del RGLCAP. Este programa sera aprobado por
el 6rgano de contratacioén, previo informe del Director de obra.

El plazo de ejecucién material de las obras podra ser prorrogado por acuerdo expreso
del Ayuntamiento en los supuestos y con los aumentos de plazos siguientes:

a. Modificacion del contrato acordada por el 6rgano de contratacion. El plazo de
prérroga sera el que resulte del proyecto modificado sin que pueda exceder de la
mitad del plazo inicial del contrato.

b. Incumplimiento parcial del plazo de ejecucién por causa no imputable al contratista,
debida a acontecimientos totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles para él,
cuando se comprometa a ejecutar totalmente la obra en un plazo maximo igual al
perdido. No se considerard como causa no imputable al contratista las inclemencias
meteoroldgicas normales teniendo en cuenta la provincia y época del afo en la que se
ejecutara la obra, que han debido ser tenidos en cuenta por el contratista al realizar su
oferta.

c. Incumplimiento parcial del plazo de ejecucion por parte del contratista cuando, tras
la oportuna sancién, se comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional que
se le conceda.

e. Suspensién temporal total acordada por el érgano de contratacion.

En todo caso, las condiciones del contrato durante su prorroga seran las establecidas
en este pliego y en los restantes documentos contractuales, sin que pueda haber mas
alteraciones que el plazo de ejecucién y, en su caso, las que se deriven del proyecto
modificado.

2°.- SOLICITUD DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES



By

L
.« P

AN N

/
/

CONCELLO DE CHANTADA (LUGO)

Praza de Galicia, n° 1- 27500 CHANTADA | Tel. 982 44 00 11- Fax. 982 46 21 02 |
aytochantada@infonegocio.com - www.concellodechantada.org

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan
licencia municipal de obra al ser obras de titularidad municipal.

Si se precisase autorizacion o informe previo, por ser exigido por la legislacion
sectorial de patrimonio, carreteras, aguas, o cualquier otra, sera tramitada
directamente por el Ayuntamiento, previo informe del Director de obra.

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico, telefénico, gas u otro suministro
o0 servicio titularidad de empresas privadas, deberdan ser tramitadas las
correspondientes autorizaciones o solicitudes de enganche por el adjudicatario del
contrato, a quien correspondera abonar los gastos que las correspondientes
autorizaciones pudiesen suponer.

Cuando en alguna obra concreta estime el Ayuntamiento mas operativo solicitar
alguna de dichas autorizaciones directamente, trasladara todos los gastos derivados
de las mismas seran por cuenta del citado contratista, que seran detraidos
directamente por el Ayuntamiento por este concepto de la primera o siguientes
certificaciones de obra.

3°- ABASTECIMIENTO DE AGUA Y OTROS SUMINISTROS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA.

El adjudicatario debera tramitar las correspondientes pdlizas de abono del suministro
de agua a su nombre, asi como la instalacion de los preceptivos aparatos de medida
para poder tomar agua de la red municipal. Igualmente debera el adjudicatario obtener
el suministro de energia eléctrica necesaria para la ejecucion de la obra y cualquier
otra podliza de suministro de gas, teléfono, etc. que pueda precisar para dicha
ejecucion.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las gestiones y tramites,
pagos de tasas y derechos, asi como la redaccion de los proyectos que haya que
presentar en los organismos competentes o empresas prestadoras de dichos
servicios, a efectos de obtener las altas asi como los consumos realizados durante las
obras y, en caso de haberlo ofertado si fue uno de los criterios de valoracién de las
ofertas, durante todo o parte del periodo de garantia de las obras.

En el consumo del agua y energia el adjudicatario adoptara todas las medidas de
ahorro posibles en atencion a las caracteristicas de la obra en consonancia con las
medidas de actuacion medioambiental en la ejecucion de las obras que se exigen en
este pliego.

4°.- SEGUROS DE LA OBRA.

Antes de la formalizacion del contrato el adjudicatario debera suscribir para la obra que
va a ejecutar, las pélizas de seguro siguientes:

a. Seguro de Responsabilidad Civil.
b. Seguro Todo Riesgo de la Construccion.
c. Seguro Decenal.
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a. El contratista esta obligado a concertar una pdliza de Seguro de Responsabilidad
Civil, siendo a su cargo hasta la recepcion de las obras y con las condiciones minimas
de aseguramiento siguientes:

* Limite minimo asegurado por la pdliza sera al menos un 25% del precio de
adjudicacion del contrato (IVA excluido), con un maximo de 500.000 euros, sin
perjuicio de la responsabilidad legal que puede tener el contratista, siendo el
minimo por victima asegurado de 150.000 euros.

* Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los
diferentes subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser:
Responsabilidad Civil de la Explotacion
Responsabilidad Civil Cruzada
Responsabilidad Civil Patronal
Responsabilidad Civil por dafios a cables y tuberias subterraneas.

Fianzas y defensa

El contratista debera presentar a la firma del contrato copia de la pdliza de seguro
conforme a los requisitos mencionados anteriormente y del documento que acredite
que la misma se encuentra al corriente de pago y por consiguiente en vigor.

En la recepcion de la obra debera acreditar que la poliza tiene vigencia durante el
plazo de garantia de las obras y que la prima correspondiente a la misma se encuentra
totalmente satisfecha.

En todo caso, la cobertura de dicha pdliza no determina el limite de la responsabilidad
que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los dafios y perjuicios en
los que se cifre dicha responsabilidad.

b. El contratista concertara, a su costa, una poliza de modalidad «seguro de todo
riesgo construcciéon». La cuantia minima de este seguro sera de al menos un 20%
del precio de licitacidon de cada contrato (IVA excluido), con un maximo de 1.000.000
euros. Dicha podliza se concertara hasta la recepcion de las obras mas un periodo de
mantenimiento y conservacion que coincidira con el plazo de garantia de las mismas.

Las coberturas obligatorias, con independencia de la suscripcidn por parte del
contratista de otras optativas que sean de su interés, seran:

* Seguro de bienes: incendio, explosion, robo, expoliacién, riesgos de la naturaleza
no previsibles, riesgos inherentes a la ejecucién de la obra, etc. Cuando el contrato
consista en la construccion de inmuebles, el seguro de incendio se concertara
hasta que concluya el plazo e garantia de un afo desde la recepcion de las obras.

* Desescombro y/o demolicion, con capital asegurado de al menos el 5 % del Capital
asegurado para la cobertura de seguro de bienes.

* Gastos de extincién de incendios, con capital asegurado de la menos el 1 % del
Capital asegurado para la cobertura de seguro de bienes.

c. En las obras de edificacion la empresa adjudicataria del contrato concertara a su
costa una pdliza de seguro de dafos, modalidad «Garantia Decenal», en la que

figure como asegurado el Ayuntamiento de Chantada, incluyendo las siguientes

garantias complementarias:

* Resistencia mecanica y estabilidad de fachadas no portantes.
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* Impermeabilizacion de cubiertas, terrazas y tejados.
* Impermeabilizacion de fachadas.

El control técnico correspondiente y exigido por las compafiias aseguradoras al
concertar la pdliza de garantia decenal, sera contratado por el Ayuntamiento de
Chantada.

El importe de la prima del seguro sera como minimo el 1% del presupuesto de
licitacion de las obras, mas honorarios del proyecto, direccion facultativa y honorarios
de control, técnico, asi como importe de la licencia de obras, tasas, impuestos y
cualquier otro gasto que incida directamente en el coste de las obras. La prima de la
poliza de seguros sera abonada por el contratista, previa factura, a la Compafia de
Seguros, en los siguientes plazos:

* 25% de la prima, al inicio de las obras.
* 75% antes de la recepcion de las obras.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en relacion con la suscripcion de
seguros sera sancionado en los términos previstos en este pliego. Cuando no se
presente copia del pago del recibo correspondiente en el mes que corresponda, se
devolvera la certificaciéon y factura correspondiente hasta que se acompafie a la misma
copia del recibo de pago de la pdliza.

6°.- EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS. CONDICIONES SOCIALES Y/ O
MEDIOAMBIENTALES DE EJECUCION.

La ejecucion material de las obras se realizara con estricta sujecion a las clausulas
estipuladas en el contrato y con seguimiento exacto del proyecto técnico que las
define, aplicando siempre la diligencia exigible a las buenas practicas constructivas, y
conforme a las instrucciones que en interpretacion del proyecto diesen al contratista el
Director de la obra.

En esa ejecucion debera respetar integramente cuanta normativa técnica sea de
aplicacion en el momento de la ejecucion, especialmente la citada en la clausula 2 de
este pliego o la que en su momento la sustituya o complemente.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en el momento de
ejecucion de las obras en materia laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial,
seguridad vial y proteccion y gestibn medioambiental. Las sanciones que las
autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas normas han
de ser asumidas por el contratista, pudiendo el Ayuntamiento suspender el pago de las
certificaciones hasta que se acredite su abono, sin que esta paralizacion genere
derecho a intereses a favor del contratista.

La contrata debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo
momento, de acuerdo con las directrices de la Direccion de Obra. Retirara todo el
material inservible y colocara debidamente el material de obra.

LIBRO DE ORDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el Director de obra de al Jefe de obra o Delegado del contratista
podran hacerse de forma verbal, pero deberan recogerse por escrito cuando se
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consideren relevantes o la contrata las incumpla la primer requerimiento verbal. El Jefe
de obra firmara en todo caso cada instruccién o comunicacion, si bien podra reflejar en
el libro su disconformidad con la misma, aunque esta manifestacion no le exime de
cumplir la orden de servicio dada por el Director de obra. La discrepancia entre la
orden cursada por el director de obra y el delegado del contratista sera resuelta por el
responsable municipal del contrato o directamente por el 6rgano de contratacion si no
existiese aquél en el plazo maximo de tres dias.

En todo caso, las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro
de Ordenes careceran de efectos modificatorios del contrato.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara
el de recepcion de la obra; llevara todas sus hojas numeradas y selladas.

AFECTACION A REDES, SERVICIOS Y BIENES PUBLICOS

Si las obras afectasen de algun modo a las redes de suministro de agua potable,

jardines, red semaforica, sistema viario u cualquier otro servicio o bien publico, con

independencia de las medidas que se prevean en el proyecto, se pondra por parte del
contratista en conocimiento de los titulares responsables del servicio afectado antes de
su inicio, al objeto de tener en cuenta su criterio para precisar las medidas oportunas
para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo menos posible.

Seran por cuenta del contratista la realizacion, conservacion, reposicién y arreglo de
los accesos necesarios para la ejecucion de la obra, tanto referentes a vias publicas
y/o privadas, asi como la tramitacion de los permisos que para ello tuviera que obtener
de los organismos competentes para su utilizacion, ya sea para maquinaria de la obra
propia y/o contratada directa o indirectamente a través de subcontratacion para la
ejecucion de los trabajos propios del presente contrato.

MEDIDAS GENERALES DE ACTUACION MEDIOAMBIENTAL

Todos los trabajos de ejecucién de las obras se realizaran adoptando protocolos de
proteccion y calidad medioambiental exigibles. Especialmente se deberan respetar los
criterios siguientes:

* Se estableceran medidas de minimizacién y reutilizacion del consumo de agua
necesaria para la ejecucién de la obras

* Se realizara la limpieza de maquinaria y equipos con productos no contaminantes
y en lugares adecuados para ello.

* Los materiales de construccién, tierras y residuos se depositaran en un espacio
habilitado al efecto para ello, donde se colocara una barrera de control de
sedimentos.

* Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que
puedan ocasionar molestias a los vecinos y trabajadores, realizando los trabajos
que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los normales de
descanso de los ciudadanos.

* Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo con el plan que ha
de presentarse y aprobar el Ayuntamiento. Los materiales susceptibles de
reciclado se depositaran en contenedores independientes para facilitar su
tratamiento.

* Cuando las obras afecten a arbolado, jardines u otras o zonas verdes debera
respetarse lo establecido en las Ordenanzas municipales.
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Los incumplimientos del contratista en materia medioambiental seran considerados
faltas graves y muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en
este pliego.

7°.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y PLANTILLA DE PERSONAL.

El contratista debera destinar a la ejecucion de la obra los medios materiales y
humanos que técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados segun
las caracteristicas de ejecucién de la obra, para su correcta realizacion en el plazo
comprometido y con las condiciones de calidad establecidas en el proyecto y en su
oferta.

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecucion de la obra hubieran sido
uno de los criterios de valoracion de las ofertas, la aportacion de los mismos sera
considerada obligacion esencial del contrato y su incumplimiento causa de resolucion
en los términos previstos en este pliego.

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El dia de comienzo de las obras, el contratista pondra en conocimiento de la Direccion
técnica de la obra la relacién detallada siguiente:

a. Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecucién de las obras y
tiempo que permaneceran adscritos a las mismas.

b. Relacion numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla
minima adscrita a las obras.

c. Facultativo, con titulacién adecuada, designado por el contratista como responsable
de las obras. Este técnico quedara adscrito en calidad de Jefe de Obra a ésta, y
deberd permanecer durante el horario laboral a pie de obra. A este Técnico le
corresponde la relacion, en nombre de la empresa, con la Direccién de obra y el
responsable del contrato designados por el Ayuntamiento. Todos los gastos que
suponga la designacion e intervencion de este facultativo seran por cuenta del
contratista. El Jefe de obra sera considerado por el Ayuntamiento como Delegado del
contratista en la obra, salvo que, para alguna funcion concreta, el contratista designe a
otra persona como su representante ante el Ayuntamiento.

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente
insuficientes o inadecuados reclamara al contratista su ampliacién. De no ser atendido
su requerimiento sera comunicado al responsable del contrato o al érgano de
contratacion para ser tenido en cuenta la hora de considerar esta circunstancia como
agravante si llegasen a imponer sanciones al contratista por defectos o retrasos en la
ejecucion de las obras.

El Director de obra podra recusar en cualquier momento a cualquier miembro del
equipo de personal del contratista que incumpla sus ordenes o realicen actos u
omisiones que perturben el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecucion
material de los trabajos como en la seguridad y salud de la obra.

Estas personas deberan ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo mas
breve posible, nunca superior a un mes.
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Las comunicaciones del Ayuntamiento y sus facultativos en la obra con el contratista
se realizaran a través del Delegado del contratista en la obra.

OFICINA DE OBRA Y ALMACENES

El contratista habilitara, en el primer mes de ejecucion de las obras, un local como
oficina de obra, cuya ubicacidon debera ser autorizado por la Direccidon de obra. Esta
oficina se utilizara también como despacho de la Direcciéon Facultativa de la obra, la
entidad de inspeccion y control y el Coordinador de la obra debidamente
acondicionado.

El Contratista debera conservar en esta oficina de obra los siguientes documentos:

* Copia autorizada (visada) de los documentos contractuales, entre los que figurara
necesariamente el proyecto de obra.

« Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones, en el que se anoten todas las
que la Direccion de Obra de al contratista, asi como las comunicaciones que éste
realice a aquél.

* Plan de Seguridad y Salud; designacion del Coordinador de seguridad y salud;
aviso previo y comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro
de trabajo y Libro de Incidencias de Seguridad y Salud.

* Plan de tratamiento de residuos de la construccion

* Permisos municipales de acometidas.

* Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras.

* Libro de Subcontratacion (regulado en los arts. 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24
de agosto que desarrolla la Ley reguladora de la construccion en el sector de la
construccion).

Asimismo debera instalar en la obra los almacenes, depdsitos, etc. adecuados para
guardar en buen estado los materiales y equipos, evitando su desaparicion, deterioro,
destruccion, etc. A este respecto, ni la Direccion de obra ni el Ayuntamiento seran

responsables de ningun accidente, pérdida, incendio, robo, etc., de que puedan ser

objeto las instalaciones de obra, los almacenes o depdsitos, no asumiendo ningun

retraso de las obras que de este hecho pueda derivarse.

8°.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS.

El control de calidad tanto de los materiales como de los métodos constructivos se

desarrollara de manera permanente de acuerdo con el plan de obra que la empresa

hubiese propuesto en su oferta técnica.

En todo caso, la calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos

seran los que se deduzcan técnicamente del proyecto de la obra y el Ayuntamiento
seguira un Plan de Control en la obra que incluye la revision y comprobacion, entre
otros, de los siguientes aspectos, salvo que el ofertado por el adjudicatario sea mas
completo:

* solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras, para sus dafios
propios, asi como para los dafios que podrian originar en la obra secundaria,

* solidez y estanqueidad de cubiertas,

* solidez y estanqueidad de cerramientos.
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El Ayuntamiento realizara los controles y analisis de calidad de los materiales, las
unidades de obra o el total de la obra, a través de Organismos Oficiales, empresas
especializadas o técnicos independientes que se estimen necesarios para asegurar
que la obra y los materiales empleados responden a la calidad proyectada. El coste de
estos controles de calidad sera a cargo del contratista hasta el importe del 1 % del
presupuesto de licitacion (IVA excluido), cifra que podra elevarse hasta un maximo de
un 3% de ese importe si el contratista realizé una oferta adicional en tal sentido de
acuerdo con lo previsto en la clausula 10 de este pliego. Los gastos superiores que
puedan originarse por esos controles seran asumidos por el Ayuntamiento.

Cuando como resultado de dichos controles y analisis sea necesario sustituir o
suplementar elementos de la obra, sera responsabilidad del contratista realizar a su
costa los trabajos necesarios al respecto en el menor plazo de tiempo posible y sin
que ello suponga un retraso en los plazos comprometidos para la ejecucion final de la
obra.

Los incumplimientos del contratista en materia de calidad seran considerados faltas
graves y muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en este
pliego.

9°.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS.

El adjudicatario de las obras debera adoptar, en todo momento, las medidas de
seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecucion de las obras no ocasione
dafios o perjuicios a personas o bienes y, en todo caso, las previstas en el Estudio de
Seguridad y Salud de la obra y en el Plan de Seguridad y Salud.

Las obras estaran convenientemente sefializadas y protegidas para reducir en la
medida de lo posible los dafios y accidentes. Se dara cuenta al Coordinador de
Seguridad y Salud de forma periddica, de las medidas de seguridad, proteccion y
sefializacién adoptadas en este sentido.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen
a terceros o a la Administracion como consecuencia de las operaciones que requieren
la ejecucion de la obra, en los términos previstos en la legislacion vigente. Esta
responsabilidad estara garantizada mediante el correspondiente seguro de
Responsabilidad Civil previsto en la clausula 23 de este pliego. No obstante, la
cobertura de dicha pdliza no determina el limite de la responsabilidad que ha de
asumir el concesionario, sino que ésta alcanza todos los dafios y perjuicios en los que
se cifre dicha responsabilidad.

Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el
trabajo, o de las medidas de seguridad de las obras para evitar dafios, sera
considerado incumplimiento contractual grave o muy grave de acuerdo con lo previsto
en este pliego.

10°.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA.

El contrato que se establezca entre el Ayuntamiento y el adjudicatario se realizara a
riesgo y ventura del contratista; éste tendra derecho a indemnizaciones unicamente en
aquellos casos de fuerza mayor o cuando se le produzcan dafios y perjuicios
derivados directamente de 6rdenes o actuaciones expresas del Ayuntamiento.
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De acuerdo con lo previsto en el art. 214 de la LCSP, tendran la consideracion de
casos de fuerza mayor, los siguientes:

a. Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b. Los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u
otros semejantes.

c. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico.

11°.- MODIFICACION Y SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
LIMITACION GENERAL DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, no se admitiran modificaciones en el mismo que
supongan una alteracion de sus condiciones esenciales, pues su variacion puede
falsear la competencia o tener un efecto discriminatorio contrario a la normativa
comunitaria sobre contratacion publica.

Se entienden a estos efectos por alteraciones sustanciales del contrato los cambios en
las prestaciones que constituyen el objeto del contrato que alteren la naturaleza y
extension de las necesidades a cubrir mediante el mismo, las condiciones y criterios
basicos de la adjudicacién o de la oferta, la forma y plazos de pago, la revision de
precios y las prorrogas de plazo de ejecucidon no previstas en este pliego.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES

Excepcionalmente, el 6rgano de contratacion podra, una vez perfeccionado el
contrato, introducir modificaciones por razén de interés publico en los elementos que lo
integran, siempre que sean debidas exclusivamente a causas imprevistas (no por
imprevisién) justificandolo debidamente en el expediente, todo ello de acuerdo con lo
regulado en los arts. 202 y 217 de la LCSP.

Estas modificaciones son obligatorias para el contratista, previa comunicacion y
formalizacion de las mismas, y sélo podran alegarse como causa para resolver el
contrato cuando supongan, aislada o conjuntamente alteraciones en el precio del
contrato superior al 20% del importe de aquél, o representen una alteracion sustancial
del proyecto inicial. Por encima de ese porcentaje el adjudicatario de la obra puede
rechazar su ejecucion, entrando entonces el contrato en fase de resolucion vy
liquidacion. Se considerara alteracion sustancial, entre otras, la modificacion de los
fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucién de unidades
que afecten, al menos, al 30 por ciento del precio primitivo del contrato, con exclusion
del Impuesto sobre el Valor Afadido.

El procedimiento para realizar estas modificaciones sera el siguiente:

1. Informe del Director de obra y del responsable del contrato sobre la necesidad de
interés general que no pudo preverse al redactar y licitar el proyecto que se estima
necesario atender.
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2. Anadlisis de la necesidad detectada y sus circunstancias por el o6rgano de
contratacion y, en u caso, providencia de inicio del expediente de modificacién del
contrato.

3. Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender los mayores
gastos que, en su caso, suponga la modificacion propuesta.

4. Comunicacion al contratista de la propuesta de modificacién de contrato, que
dispondra de un plazo de tres dias para manifestar lo que estime oportuno la respecto.

5. Acuerdo del érgano de contratacion de suspension temporal, total o parcial, de la
obra, si se estima técnicamente necesario en tanto se tramita el proyecto modificado.

6. Encargo del proyecto modificado a su redactor.

7. Supervision del modificado si lo fue el proyecto inicial.

8. Aprobacion por el 6rgano de contratacion del proyecto modificado y adjudicacion de
su ejecucion al contratista del proyecto inicial, con los limites cuantitativos y
cualitativos recogidos en esta misma clausula.

9. Formalizacién de la modificacion, como anexo al contrato inicial, de la modificacion
tramitada, previo reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista si la
modificacion implica incremento del presupuesto de ejecucion.

10. Ejecucion del modificado.

Cuando la ejecucion del modificado exija la suspensién de la ejecucion las obras y
esta suspensidn ocasione graves perjuicios para el interés publico, el 6rgano de
contratacion podra acordar que las obras continlen provisionalmente, en tanto se
tramita el expediente completo de modificacion, los tramites siguientes:

1. Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, con la
descripcion basica de las obras a realizar y el importe aproximado de la modificacion.

2. Audiencia del contratista.

3. Acreditacion de la existencia de crédito.

4. En el plazo maximo de 6 meses debera estar aprobado técnicamente el proyecto y
en el de 8 meses el expediente del modificado. Dentro del citado plazo de 8 meses se
ejecutaran preferentemente, de las unidades de obras previstas en el contrato,
aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas

MODIFICACION POR ALTERACION DEL NUMERO DE UNIDADES DE OBRA

Se podran realizar variaciones de obra sin aprobacion previa sélo cuando consistan en
una alteracion del numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto y no podran representar un incremento del gasto superior
al 10% del precio primitivo del contrato (IVA excluido).

MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACION PREVIA

La ejecucion de modificaciones contractuales sin su previa aprobacién por el érgano
de contratacion y formalizacion de la correspondiente adenda al contrato inicial sera
considerado incumplimiento contractual muy grave y llevara aparejada la penalizacion
y consecuencias previstas en este pliego.
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INCIDENCIA ECONOMICA DE LA MODIFICACION EN LA DIRECCION DE OBRA.

En ninguno de los casos de modificacién contractual el Ayuntamiento abonara
cantidad alguna al redactor del proyecto por la elaboracion del proyecto reformado, ni
al Director de obra por sus trabajos respectivos en las obras ejecutadas a
consecuencia de esta modificacién del contrato, puesto que los contratos con estos
profesionales se realizaran en todo caso a precio cerrado.

12°.- SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Cuando el érgano de contratacion ordene por razones de interés publico la suspension
de las obras, de manera total o parcial, temporal o definitiva, o el contratista suspenda
el cumplimiento del contrato por demora en el pago superior a cuatro meses, se
levantara un acta sefialando las circunstancias que la han motivado y la situacién de
hecho en la ejecucidén de aquél. En estos casos el Ayuntamiento abonara al contratista
los dafos y perjuicios que efectivamente se le hayan causado, en su caso.

Podran también las partes decidir de mutuo acuerdo suspensiones temporales en la
ejecucion del contrato cuando circunstancias sobrevenidas lo aconsejen,
prorrogandose en este caso el plazo de ejecucion.

13°.- SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. LIBRO DE SUBCONTRATACION.
NORMAS GENERALES DE LA SUBCONTRATACION

La obra objeto de contratacion podra ser subcontratada por el adjudicatario en los
términos previstos en el art. 210 de la LCSP y en la Ley 32/2006, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion.

La subcontratacion debera realizarse con cumplimiento de los requisitos basicos
siguientes:

* Comunicacién previa y por escrito al Ayuntamiento de las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, y de los datos de personalidad, capacidad vy
solvencia de los subcontratistas, sin que sea posible la subcontratacion con
personas o empresas inhabilitadas para contratar con la Administracién ni carentes
de la capacidad, solvencia y habilitacién profesional precisa para ejecutar las
prestaciones concretas que se subcontratan.

* No podra subcontratarse mas del 60% del importe de adjudicacion, sin que se
tengan en cuenta en el calculo de dicho porcentaje los subcontratos realizados con
empresas vinculadas al subcontratista principal, interpretando la vinculacién segun
se define en el art. 42 del Cddigo de Comercio.

* Los subcontratistas quedaran obligados so6lo ante el contratista principal que
asumira la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al
Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del
Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

* EIl contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

Ademas, el contratista debera comunicar al Ayuntamiento, de acuerdo con lo previstos
en la disposicion adicional 18 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto de la
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Renta de las Personas Fisicas (norma en vigor segun la disposicién derogatoria Unica
Ley del IRPF, RDL 3/2004, de 5 de marzo) los datos siguientes:

* |dentificacion del subcontratista
* |dentificacion de las partes de la obra a realizar por el subcontratista
* Importe de las prestaciones subcontratadas

IMPOSICION DE LA SUBCONTRATACION DE DETERMINADAS PARTIDAS

El érgano de contratacion podra imponer al contratista la subcontratacion con terceros
no vinculados al mismo, de determinadas partes del contrato, con las condiciones
siguientes:

* |as prestaciones objeto de subcontratacion impuesta no excederan en ningun caso
en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del contrato

* ha de tratarse de prestaciones o ejecucion de unidades de obra que gocen de una
sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecucion
separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una
determinada habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacion a empresas
con una clasificacién adecuada para realizarla. Estas circunstancias deberan
acreditarse en el correspondiente informe técnico.

* En el contrato se identificaran las partidas, unidades de obra e importe de las
prestaciones cuya subcontratacion se exige.

* El incumplimiento de esta obligacion se considerara incumplimiento contractual de
condiciones esenciales del contrato.

LIBRO DE LA SUBCONTRATACION

El adjudicatario debera disponer en la obra a disposicién del Ayuntamiento, del
Director de obra y del Coordinador de seguridad y salud, el Libro de Subcontratacién a
que se refiere el art. 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion de acuerdo con el modelo y demas
requisitos establecidos en los arts. 13 a 16 y Anexo lll del R.D. 1109/2007, de 24 de
agosto, que desarrolla la citada Ley, y la documentacién o titulo que acredite la
posesion de la maquinaria utilizada.

Ademas, deberan cumplir el adjudicatario y los subcontratistas todas las obligaciones
derivadas de la aplicacion de dichas normas. Estas referencias normativas deberan
entenderse realizadas a las que en cada momento se dicten al respecto.

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE
SUBCONTRATACION

El incumplimiento de estas condiciones en materia de subcontratacion sera
considerado incumplimiento contractual grave, y conlleva, ademas de la penalizacion
correspondiente de acuerdo con lo establecido en este pliego, una indemnizacion por
dafos y perjuicios equivalente a la sancién que en su caso pudiera serle impuesta a
este Ayuntamiento por la Administracién Tributaria y/o Social.
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CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. Certificaciones de obra y Régimen de
Pagos

PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES

El Director de obra expedira mensualmente una certificaciéon de las obras realizadas
en el mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas y tramitadas de
acuerdo con lo establecido en los arts. 147 a 149 del RGLCAP. Estas certificaciones
mensuales se expediran aunque en algun mes no se haya realizado unidad de obra
alguna, reflejdndose el importe «0.-?.».

Las certificaciones mensuales, con la conformidad del contratista y, en su caso, los
reparos que se hayan estimado a la del mes anterior, seran presentadas, junto con la
factura correspondiente expedida por el contratista, en el Registro de entrada del
Ayuntamiento para su tramitacion.

Junto con las certificaciones de obra debera presentar la relacion mensual de mano de
obra desempleada empleada en la obra (con contratos de trabajo y alta en la
seguridad social) que se debera ajustar al “programa de mano de obra desempleada a
contratar” presentado por el contratista.

INFORMES DEL DIRECTOR DE OBRA A ACOMPANAR A LAS CERTIFICACIONES

Con cada certificacion mensual el director de obra emitira un informe en el que se
haga constar el cumplimiento por parte del contratista de todos los compromisos que
hubiese adquirido con su oferta en la ejecucion de la obra y se deriven del presente
pliego:

* Cumplimiento las obligaciones derivadas del plan de tratamiento de residuos
previsto en la clausula 18 de este pliego.

* Cumplimiento de las medidas de respeto medioambiental en la ejecucion de la
obra previstas en la clausula 25 de este pliego.

* Cumplimiento del Programa de Trabajo de ejecucion de las obras y prevision de
retrasos en los plazos parciales o totales de acuerdo con la clausula 20 de este
pliego.

* Cumplimiento del plan de control de calidad de materiales y de ejecucién de la
obra previsto en la clausula 27 de este pliego.

* Cumplimiento de las normas sobre subcontratacién establecidas en la clausula 33
de este pliego.

* Cumplimiento del programa de mano de obra desempleada a contratar en cada
fase de la obra propuesto por el contratista de acuerdo con la clausula 10 C) de
este pliego.

* Colocacion y retirada de los carteles informativos a que se refiere la clausula 24 de
este pliego en la primera certificacion de obra y de su retirada al presentar la
certificacion final o la liquidacion del contrato.

* En cada certificacion mensual en la que se produzcan: informe sobre las
alteraciones en el numero de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto y que no supongan un incremento del
gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato (IVA excluido). No obstante,
estas unidades de obra adicionales podran incluirse todas juntas en una
certificacion final cuando por su naturaleza sea posible su comprobaciéon material



By

/
/
/
/

G

CONCELLO DE CHANTADA (LUGO)

Praza de Galicia, n° 1- 27500 CHANTADA | Tel. 982 44 00 11- Fax. 982 46 21 02 |
aytochantada@infonegocio.com - www.concellodechantada.org

en la obra. En caso contrario, no se admitiran las unidades adicionales de obra que
no se incluyeron en la certificacion correspondiente.

* Con la certificacion final, el informe y datos a que se refiere la clausula 47 para
inventariar la obra ejecutada.

La certificacion final ira acompanada en todo caso de un informe del Director de obra
indicando las incidencias producidas durante el desarrollo de las obras que afecten al
plazo de ejecucion, a las mediciones de las unidades de obra o cualquier otra
incidencia con relevancia contractual.

INFORMES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador de seguridad y salud informara igualmente de forma mensual del
cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en la obra de acuerdo con la clausula 17
de este pliego.

PAGO DE LAS OBRAS.

El contratista tiene derecho a percibir el importe de las prestaciones efectivamente
realizadas mediante presentacién de la factura o facturas correspondientes hasta el
importe total del precio de adjudicacion. Estas facturas, que deberan cumplir con la
totalidad de los requisitos exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada
momento, se presentaran en el Registro de entrada de Ayuntamiento una vez que se
haya expedido la certificacién o el documento equivalente de recepcién o conformidad
y valoracion de los trabajos realizados, o haya transcurrido el plazo maximo
legalmente establecido para la confeccion de dicho documento, plazo que es de 10
dias desde que concluye el periodo a certificar.

Junto con cada factura debera entregarse la certificacién de obra correspondiente.
Ademas, con la primera factura del contrato, el contratista debe aportar el documento
acreditativo de la presentacion del Plan de Seguridad y Salud y de la apertura del
centro de trabajo y del aviso previo a la Autoridad laboral de dicha apertura. Cuando
la duracion de la obra exceda del de vigencia de las pdlizas de seguros, con la factura
del mes que corresponda, debera entregarse copia del recibo de pago de las polizas
de seguros a que se refiere la clausula 23, acreditativo del abono de la prima para el
afio en curso copia del pago de la pdliza para el nuevo periodo.

El Ayuntamiento descontara, en su caso, en la factura que temporalmente
corresponda las cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita de
acuerdo con lo establecido en la clausula 35, haya abonado directamente. El importe
de los gastos derivados de la licitaciéon y adjudicacion se descontaran en la primera
factura que presente el contratista, mediante la oportuna compensacién en el
momento de realizar el pago; si en ese momento estuviese pendiente de realizar algun
trdmite o de liquidar algun anuncio, la compensacién se realizara en la factura
correspondiente y, en ultimo caso, con la liquidacion del contrato.

Las facturas deberan ser conformadas por el Técnico responsable del control y
seguimiento de la ejecucién material del contrato al que se refiere la clausula 16 de
este pliego, con el visto bueno del Concejal delegado correspondiente. Una vez
conformadas, seran remitidas, junto con la documentacién sefalada en el apartado
anterior a la Intervencién Municipal para su fiscalizacion y, tras su aprobacién por el
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organo de contratacidon, se emitiran los documentos de pago correspondientes, para
su abono por la Tesoreria Municipal.

PLAZOS DE ABONO DEL PRECIO

El Ayuntamiento tendra la obligacién de abonar el precio del contrato, tanto el total
como los pagos parciales establecidos en este pliego, dentro del plazo maximo de 60
dias naturales contados desde la fecha de presentacion en el Registro municipal de la
factura correspondiente por parte del contratista y el resto de los documentos exigidos
para el pago en el presente pliego debidamente cumplimentados. Los abonos
mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las
rectificaciones que se produzcan en la medicién y/o valoracion final.

En el caso de presentarse liquidacion adicional del contrato, el abono del saldo
resultante de la misma se realizara en el plazo de 60 dias naturales a contar desde la
fecha de presentacion en el Registro municipal de la factura correspondiente por parte
del contratista. El contratista debera expedir esa factura una vez que el Ayuntamiento
haya aprobado esa liquidacion o haya transcurrido el plazo de un mes desde la fecha
del acta de recepcioén o desde la finalizacion del plazo de garantia en los contratos de
obras sin que la Administracion haya actuado. De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, dicho plazo se reduce a
30 dias naturales.

Los plazos a que se refieren los dos parrafos anteriores se interrumpiran cuando se
reclame al contratista la subsanacion de alguna deficiencia en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o algun otro
de los documentos presentados para el cobro y/o acreditacion del cumplimiento de sus
obligaciones, reanudandose de nuevo una vez subsanadas dicha deficiencias.

IMPAGO Y CONSECUENCIAS

Cuando, pese a la existencia de crédito adecuado y suficiente para realizar este
contrato en el presupuesto municipal, las disponibilidades de la Tesoreria municipal no
permitan a esta Administracion realizar el pago en los plazos sefialados por causa que
le sea directamente imputable, el tipo de interés de demora que se pacta sera el
interés legal de dinero, en lugar del previsto con caracter supletorio en el apartado 2
del art. 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de lucha contra la
morosidad en operaciones comerciales. Ello sin perjuicio del derecho del contratista a
reclamar la indemnizacion por los costes de cobro debidamente acreditados que haya
sufrido a causa de la mora por responsabilidad del Ayuntamiento, en los términos
establecidos en el art. 8 de la citada Ley.

Cuando el impago por parte del Ayuntamiento sea superior a cuatro meses el
contratista podra proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar al Ayuntamiento con un mes de antelacion tal circunstancia. Si la demora
en el pago fuese superior a ocho meses, el contratista tendra derecho, asimismo, a
instar la resoluciéon del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

PAGOS DE TRABAJOS O UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS
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El pago de las unidades de obra que resulten en la ultima certificacién, si en las
anteriores se han incluido unidades de obra adicionales que no superen el 10% del
gasto inicial, de acuerdo con lo previsto en el art. 160 RGLCAP, queda condicionado a
la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal para
hacerles frente o a que se instrumente la modificacién presupuestaria necesaria para
ello. El contratista sélo tendra derecho a reclamar intereses por estas cantidades si el
Ayuntamiento retrasase el pago mas de seis meses desde la presentacion de la
liquidacién de unidades adicionales, en cuyo caso se podra reclamar el abono de los
intereses previstos en esta misma clausula.

El abono de los trabajos realizados sin la previa aprobacién y formalizaciéon de la
modificacion correspondiente, estaran condicionado a que se informe por los técnicos
que esos trabajos suponen un beneficio para el interés publico municipal. El pago de
estos trabajos adicionales se realizara por aplicacion del principio que prohibe el
enriquecimiento injusto de una de las partes y se limitara al pago de los gastos de
ejecucion material con el IVA correspondiente, sin computar en ningun caso las
partidas de beneficio industrial y gastos generales por los trabajos ejecutados antes de
dicha formalizacién. En todo caso, el pago de las cantidades correspondientes por
este concepto queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el presupuesto vigente, a la tramitacion de la correspondiente modificacion de crédito
en caso contrario si ello es posible o a la aprobacién del presupuesto para el ejercicio
siguiente. El plazo de pago de las cantidades correspondientes a estas prestaciones
no contratadas inicialmente se eleva a seis meses a contar desde la fecha de la
certificacion correspondiente o de la habilitaciéon del crédito necesario en su caso, sin
que se genere derecho al cobro de intereses durante ese periodo de tiempo. Todo ello
sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pueda reclamar el Ayuntamiento a
la empresa y al Director de obra por la ejecucién de estas modificaciones sin
autorizacion formal previa.

TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

El adjudicatario podra ceder, en los términos previstos en el art. 201 de la LCSP, los
derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven de la ejecucion del
contrato. Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al
Ayuntamiento se deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Que la factura objeto de cesién haya sido aprobada por el érgano de contratacion,
existiendo el correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones.

b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesién de crédito efectuada, con referencia
al acuerdo de aprobacion, su importe (que ha de coincidir con las cantidades
aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al cedente y cesionario
y/o su representante con poder suficiente para realizar y aceptar la cesion. Todo ello
mediante escrito presentado en el Registro General del mismo firmado por el cedente
y el cesionario.

Una vez el Ayuntamiento tome razén de la cesion, la orden de pago se expedira a
favor del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podra oponer el cesionario las
excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra el cedente y
especialmente las que procedan en el caso de embargo de los derechos del
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contratista devengados como consecuencia de la ejecucion del contrato.

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. Gastos por cuenta del contratista y
obligaciones sociales, fiscales y laborales

GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Seran a cargo del contratista todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion
del contrato con totales garantias de calidad y seguridad en los términos establecidos
en este pliego y en la legislacién directa o indirectamente aplicable. A titulo meramente
indicativo, entre estos costes se incluyen los siguientes:

a. Gastos de publicidad de la licitacion, hasta una cuantia maxima, a los efectos
previstos en el articulo 75 del RGLCAP, de 1500 euros.

b. Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos,
fotocopias, compulsas y bastanteos de documentos, gastos de correo 0 mensajeria,
etc.

c. Gastos de constitucion y mantenimiento de las garantias que se exijan.

d. Gastos de formalizacidon del contrato en documento publico si se solicita por el
adjudicatario, que seran abonados directamente por éste al fedatario publico
autorizante.

e. Costes de redaccion, tramitacién y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en
la obra y del Plan de tratamiento de los residuos derivados de la obra, incluidas las
comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo que
supone la obra.

f. Gastos de tramitacién de las autorizaciones necesarias y las tasas o impuestos que
graven dichas autorizaciones.

g. Costes materiales de ejecucion de las obras, incluyendo materiales, maquinaria,
casetas de obra, mano de obra (salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y
mantenimiento a pie de obra.

h. Los gastos derivados del seguimiento y coordinacion general de la ejecucion del
contrato, de las medidas de seguridad y calidad de las actividades y el control de las
mismas, a excepcion de los honorarios del Director de Obras y el Coordinador de
Seguridad y Salud que seran a cargo del Ayuntamiento..

i. Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes
autorizaciones.

j- Vigilancia y seguridad durante la ejecucion de las obras y durante el periodo de
garantia.

k. Conservacion, reposicion y arreglo de los accesos necesarios para la ejecuciéon de
la obra, y, en su caso, ejecucién de los mismos.

I. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvios
de trafico u otras actuaciones necesarias para facilitar la ejecucién de las obras o
reducir las molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos.



By

P
=

3

/

/

| CONCELLO DE CHANTADA (LUGO)

Praza de Galicia, n° 1- 27500 CHANTADA | Tel. 982 44 00 11- Fax. 982 46 21 02 |
aytochantada@infonegocio.com - www.concellodechantada.org

m. Controles de calidad de las obras impuestos en este pliego o ofertados por encima
por el adjudicatario.

n. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control medioambiental a
que se refiere el presente pliego.

0. Seguros de responsabilidad civil, de riesgos de la construccion (que incluira, en el
caso de construccion de inmuebles, un seguro de incendios desde la recepcién de las
obras hasta la finalizaciéon del periodo de garantia), y seguros decenales para los
edificios y cualquier otro que sea necesario o se estime conveniente para garantizar
los riesgos derivados de la ejecucion de las obras y de su conservacion.

p. Gastos de gestidn y alta de los servicios e instalaciones a que se refiere la clausula
22 de este pliego.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y FISCALES.

El contratista esta obligado a cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, quedando el Ayuntamiento
exonerado de cualquier responsabilidad por este incumplimiento. Estara obligado a
realizar una declaracion expresa en este sentido como se recoge en el modelo de
proposicion que figura como anexo a este pliego.

El personal que el empresario destine a la ejecucion del contrato no tendra vinculacion
laboral ni de ningun otro tipo con el Ayuntamiento, debiendo ser contratado en el
régimen o modalidad que legalmente corresponda por el adjudicatario, sin que pueda
vincular en modo alguno tal contratacidn a ningun servicio de este Ayuntamiento. Por
ello en ningun caso asistira este personal el derecho a que ni el Ayuntamiento, ni otro
empresario que se haga cargo de la obra si se resuelve el contrato de obras inicial, se
subrogue en su contrato de trabajo al no concurrir los supuestos que para la sucesion
de empresa establece el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores.

CLAUSULA TRIGESIMA. Incumplimientos contractuales y Penalidades |

INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.

El incumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los
restantes documentos contractuales citados en la clausula 2 del mismo tendra, a
efectos de su penalizacion, la tipificacion de leves, graves o muy graves.

INCUMPLIMIENTOS LEVES. Reciben esta tipificacion:

a. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion de
los sucesivos tramites administrativos y para la ejecucion de las obras cuando este
incumplimiento sea inferior a un 25% de plazo previsto para cada tramite. No obstante,
si el adjudicatario ofreci6 una reduccion del plazo de ejecucién, cualquier
incumplimiento de dicho plazo sera considerado falta muy grave.

b. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales
que no sean tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes
siempre que no sean reiterativos y se subsanen a primer requerimiento por parte del
Director de obra o del Responsable municipal de la obra.
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INCUMPLIMIENTOS GRAVES. Se consideraran incumplimientos contractuales
graves, ademas de los calificados asi en las diferentes clausulas de este pliego, los
siguientes:

a. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion
de los sucesivos tramites cuando este incumplimiento sea superior a un 25% e inferior
a un 100% del plazo previsto para cada tramite, cuando no se hubiera ofertado por el
contratista reduccidn en el plazo de ejecucidn previsto en el proyecto.

b. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra,
incluida la falta de acatamiento que, en aplicacion del mismo, diese el Coordinador de
seguridad y salud, siempre que no implique riesgo directo para la vida de los
trabajadores.

c. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la
ejecucion de la obra, subsanacion de deficiencias detectadas en los controles de
calidad, modificaciones del contrato o subcontratacion.

d. Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucién en materia social y
medioambiental que en su caso se impongan, siempre que no sean reiterados y se
corrijan al primer requerimiento del Ayuntamiento

e. La desobediencia a las 6rdenes dadas por el Director de obra y/o Coordinador de
seguridad y salud y reflejadas en el correspondiente Libro de érdenes.

f. La reiterada obstruccion por el adjudicatario a la labor inspectora del Director de
obra, del coordinador general de la misma o del coordinador de seguridad y salud.

g. Los incumplimientos de las obligaciones de conservacion y policia durante el plazo
de garantia

h. La suspension temporal no autorizada de la ejecucion de las obras.

i. La no colocacion o la falta de retirada posterior a la finalizacién de las obras, del
cartel anunciador de las obras.

j- El incumplimiento de las normas sobre subcontratacion. No notificar las
incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la empresa o a
algun miembro de su personal directivo.

|. La comision de tres o mas faltas leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo
ano.

INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES. Tendran la consideracion de incumplimientos
contractuales muy graves, ademas de los calificados asi en las diferentes cladusulas de
este pliego, los siguientes:

a. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario
en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoracion de las ofertas,
incluidas las propuestas de reduccion de plazos, o el compromiso de adscripcion de
los medios personales o materiales.

b. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacién
de los sucesivos tramites cuando este incumplimiento sea superior a un 100% de
plazo previsto inicialmente para cada tramite.
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c. La falta de renovacion de cualquiera de las pdlizas de seguros exigidas, o
renovarlas con coberturas inferiores a las establecidas.

d. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que
impliquen evidente riesgo para la salud o integridad fisica de los trabajadores.

e. El incumplimiento de las normas establecidas para ejecutar modificaciones en el
contrato.

f. La comisién de tres o mas faltas graves de la misma o distinta naturaleza en el
mismo afio.

g. La no subsanacion al primer requerimiento del Ayuntamiento de los
incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucién en materia social y
medioambiental que en su caso se impongan.

REGIMEN DE PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS
CONTRACTUALES.

CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos contractuales seran sancionados con multas coercitivas de las
cuantias siguientes:

* Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,05% y el 0,2% del precio de
adjudicacion.

* Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,2% y el 1%.

* Incumplimientos contractuales muy graves: de 1% al 2%.

En todos los casos esos porcentajes se aplicaran sobre el precio de adjudicacion (IVA
excluido) y se calculara la sancion por cada infraccién o dia de incumplimiento de
plazos, en funcién de su gravedad, reincidencia y prontitud en su correccién, y sin
perjuicio de instar la resolucion del contrato de acuerdo con lo previsto en la clausula
49 de este pliego.

La infraccion de las condiciones establecidas la clausula 33 para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de
las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen
urgente la subcontratacién, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista
de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

INDEMNIZACIONES

La imposicion de penalizaciones sera independiente de la obligacién del concesionario
de la indemnizacion tanto al Ayuntamiento como a terceros de los dafios y perjuicios
que las infracciones que los motivan hayan causado, y del no abono por parte del
Ayuntamiento de los trabajo finalmente no ejecutados.

En caso de incumplimiento de plazos, ademas de las penalizaciones establecidas en
el apartado anterior, se podra exigir al contratista la indemnizacion al Ayuntamiento por
los dafios y perjuicios que ocasiona la demora. Esta indemnizacién se considera
pactada previamente de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

* Cuando se incumpla el plazo total de ejecucidn en mas de un 25 %, la
indemnizacion alcanzara el 1% del precio de adjudicacion del contrato.
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* Cuando se incumpla el plazo total de ejecuciébn en mas de un 25%, la
indemnizacion sera del 2% del precio de adjudicacién del Contrato.

La constitucién en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de la

Administracion.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES

Para la imposicion de penalidades se instruird un expediente sumario en el que se
concedera al contratista un plazo de audiencia de cinco dias naturales para que
formule las alegaciones que estime oportunas, y se resolvera con caracter ejecutivo
por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, salvo cuando la sancién que se
proponga sea la resolucién del contrato, en cuyo caso correspondera su imposicion
siempre al 6rgano de contratacion, y se estara a lo dispuesto en el RGLCAP.

Las penalidades impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccién de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento deba abonar
al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran hacer
efectivas con ejecucion de la garantia definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de
la sancion, se podra reclamar por la via administrativa de apremio.

| CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA. Terminacion del contrato |

El contrato de obra se extingue por cumplimiento del mismo con la completa ejecucion
de las obras proyectadas, o por resolucion anticipada del mismo por alguna de las
causas previstas en la clausula 49 de este pliego. La extincidon por cumplimiento
implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia de éstas y su liquidacion final;
la extincion por resolucion anticipada requiere la tramitacion del expediente
contradictorio que se establece en la clausula 49 de este pliego y tendra las
consecuencias previstas en la clausula 50 en funcién de la responsabilidad de cada
parte en dicha resolucion.

| CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA. Recepcion de obra, Fin de obra |

LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA

Terminada la obra el contratista realizara un limpieza total de la misma y de su
entorno, de manera que el dia que se si indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento, sin ningun estorbo ni limpieza suplementaria. En dicha limpieza se
considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya
podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de la obra.

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra deberan
retirarse en el plazo de 15 dias naturales desde la recepcion, dejando los terrenos
completamente limpios y libres de todo estorbo. Transcurrido este plazo, el
Ayuntamiento podra hacer dicha retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo a la
contrata este importe y sin que pueda la misma exigir dafios que por esta causa hayan
sufrido dichos materiales, aun cuando ello suponga la ruina de lo alli dejado por la
contrata. El cartel de las obras debera retirarse por el contratista en el plazo de un mes
a contar desde la recepcion.
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RECEPCION

El contratista, con una antelaciéon de 30 dias habiles, comunicara por escrito a la
direccién de la obra, para su elevacién al Ayuntamiento, la fecha prevista para la
terminacion o ejecucién del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El Ayuntamiento fijara la fecha de la recepcion, dentro del MES siguiente a la fecha de
finalizacion fijada por el contratista en la citada comunicacién, convocando por escrito
a quienes han de asistir a la recepcidn de la obra: el Director de obra, el Responsable
municipal del contrato o, de no haber sido nombrado, el Sr. Alcalde o concejal
delegado, el Interventor u otro funcionario por el designado a efectos de la fiscalizacion
material de la inversion, y el contratista, asistido de su propio facultativo si lo estima
oportuno. El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacion, el Ayuntamiento le remitira
un ejemplar del acta de recepcion para que, en el plazo de 10 dias formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que se adoptara el acuerdo que
corresponda por el 6rgano de contratacion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se daran por recibidas, levantandose la correspondiente acta, que
suscribiran todos los asistentes, retirando cada uno un ejemplar, y comenzando el
plazo de garantia. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara
constar en el acta y el Director de las mismas sefalara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, se concedera otro
nuevo plazo improrrogable de la mitad de duracion que el anterior antes de declarar
resuelto el contrato.

RECEPCION PARCIAL Y RECEPCION DE OBRAS EJECUTADAS SIN PREVISION
CONTRACTUAL

Sélo podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de
ser ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso publico, si asi se prevé
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra.

La recepcion de obras ejecutadas sin la previa modificacién contractual queda
condicionada a los informes técnicos por parte del Director de obra y, en su caso, del
Responsable municipal de la obra en cuanto a su oportunidad y beneficio que
supongan para el interés publico municipal. En cuanto al pago de estas unidades de
obra se estara a lo previsto al respecto en la clausula 38 de este pliego.

OCUPACION DE LAS OBRAS SIN ACTO FORMAL DE RECEPCION

El Ayuntamiento podra acordar, por razones excepcionales de interés publico, la
ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, todo ello en los términos previstos en el art.
168 del RGLCAP.

Previo a cualquier acuerdo de ocupacion de las obras o de puesta en servicio para el
uso publico, se levantara acta de comprobacion de las obras, que sera suscrita por el
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Responsable municipal de la obra o, si no hubiese sido designado para la obra en
cuestion, por el Sr. Alcalde o concejal delegado, el Director de la obra y el contratista.
Se comunicara igualmente a la Intervencion Municipal, para su asistencia potestativa.

Desde el momento de la ocupacion de las obras o de la puesta en servicio de las
mismas para el uso publico se produciran los efectos y consecuencias propios de la
recepcion, si de conformidad con el acta de comprobacion las obras estuviesen
finalizadas y fuesen conformes con las prescripciones previstas en el contrato. Si por
el contrario se observaran defectos, deberan detallarse en el acta de comprobacion
junto con las instrucciones precisas y plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la
vista de los defectos, decidira sobre la ocupacion y puesta en servicio.

LIBRO DEL EDIFICIO

En el momento de formalizacidon del acta de recepcidon de la obra, el adjudicatario
entregara al Director de Obra el Libro del Edificio previsto en la Ley de Ordenacién de
la Edificacion y en el Cdédigo Técnico de la Edificacién. Una vez verificado por el
Director de Obra que el certificado de dicho Libro se ajusta a lo legalmente establecido
en la formativa citada o cualquier otra aplicable, sera presentado por este al
Ayuntamiento junto con la certificacion final de obra.

ALTA DE LAS INSTALACIONES.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las gestiones y tramites,
pagos de tasas y derechos, asi como la redaccion de los proyectos, que haya que
presentar en los Organismos competentes o empresas titulare, a efectos de obtener el
alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.

La documentacion correspondiente a e estas gestiones se entregara en original al
Ayuntamiento antes de formalizar el acta de recepcion.

MEDICION DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras, se procedera a su medicibn general, con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcion, el director de la obra fijara fecha para el inicio de dicha
medicion notificando el contratista para dicho acto. El contratista tiene la obligacion de
asistir al acto de la toma de datos y realizacion de la medicion general.

Para realizar la medicion general se utilizardan como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas
desde el inicio de la ejecucion de la obra, el libro de incidencias, el de 6rdenes y
cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantara acta con cuatro ejemplares, que firmaran el Director de la
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
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otro por el Director de la obra al Ayuntamiento. Si el contratista no ha asistido a la
medicién, un ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra.

El resultado de la medicién se notificara al contratista para que en el plazo de cinco
dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las
reclamaciones que realice el contratista contra el resultado de la medicion general, las
dirigira por escrito en ese plazo de cinco dias al Ayuntamiento por conducto del
Director de la obra, el cual las elevara con su informe en el plazo de diez dias habiles
al érgano de contratacion.

CERTIFICACION FINAL DE OBRA

Dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacion del plazo para realizar la medicién
general, el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.
Junto con la certificacion final, el Director de obra entregard al Ayuntamiento el Libro
de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones y el Libro de Incidencias de Seguridad y
Salud que estuvieron en la oficina de obra durante toda la ejecucién de la misma
segun exige en este pliego.

A su vez, en el plazo de los dos meses siguientes a la recepcion, el Ayuntamiento
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacién del contrato. De conformidad con lo dispuesto en
el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, dicho plazo se
reduce a 30 dias naturales.

INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS.

Recibidas las obras que sean inventariables, la Direccion facultativa emitird, junto con
el acta de recepcion, un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada
que la defina con detalle y su estado en el momento de recepcion.

El érgano de contratacién remitira al Departamento administrativo correspondiente el
documento para su inventario, junto con los demas documentos reglamentariamente
exigidos para su inscripcion en el Inventario Municipal de Bienes.

| CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA. Resolucion del Contrato |

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en
los articulos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Publico y especificamente
para el contrato de obras en los articulos 220 a 222 de dicha Ley, asi como en los
articulos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

En particular se considerara causa de resolucidon del contrato el supuesto de
incumplimiento de la condicion de ejecucion establecida en la clausula 28 en su primer
parrafo cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo
establecido en la clausula 29.1 en su ultimo parrafo.
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En todo caso en caso de resolucion del contrato por causa imputable al
contratista se estara a lo dispuesto en el articulo 208.4 de la Ley.

RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO. CAUSAS:
En consonancia con lo previsto en los arts. 206 y 220 de la LCSP, las siguientes:

1. No formalizarse el contrato o su modificaciéon en un plazo de tiempo maximo de 15
dias a contar desde la notificacion de la adjudicacién definitiva o desacuerdo de
modificacion, sin perjuicio de las penalizaciones que se impongan por la demora.

2. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibicion para contratar.

3. Entrar la empresa en procedimiento de quiebra, insolvencia o concurso de
acreedores. La declaracidn de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidacién, daran siempre lugar a la resolucion del
contrato. En el resto de supuestos de declaracion de concurso y mientras no se haya
producido la apertura de la fase de liquidacion, la Administracion potestativamente
continuara el contrato si el contratista prestare las garantias suficientes a juicio de
aquélla para su ejecucion.

4. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincidon de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en este
pliego en el caso de fusion de empresas.

5. Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego.
En el caso de infracciones muy graves, el 6rgano de contratacién podra instar la
resolucion del contrato directamente si, a la vista de lo actuados se estima que la
sancion no sera suficiente para compeler al contratista a subsanar la deficiencia que la
motiva. Si opta por imponer la penalizacion prevista, iniciara el procedimiento de
resolucion si en el plazo maximo de diez dias a contar desde la notificacion de la
misma no realiza las actuaciones necesarias para tal subsanacion.

6. La demora en la comprobacién del replanteo o en el inicio de las obras por plazo
superior a un mes desde la fecha de formalizacion por causa imputable al contratista.

7. La suspension de la iniciacidn de las obras por plazo superior a seis meses por
parte del Ayuntamiento.

8. El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por el érgano de contratacion.

9. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratista. La resolucion por mutuo
acuerdo solo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de resolucion que sea
imputable al contratista, y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o
inconveniente la permanencia del contrato.

10. No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepcién en el plazo o
plazos concedidos al efecto.

11. La demora en el pago por parte del Ayuntamiento por plazo superior a 8 meses.

La resolucion del contrato podra instarse por aquella parte a la que no le sea imputable
la circunstancia que diere lugar a la misma.
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PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR LA RESOLUCION

La resolucion del contrato sera acordada, en cumplimiento de lo previsto en el art. 109
del RGLCAP, por el procedimiento siguiente:

a. Informe del Director de obra y, en su caso, del responsable de la misma sobre la
concurrencia de causa de resolucién del contrato y responsable que estiman de la
misma.

b. Acuerdo del 6rgano de contratacion del inicio del expediente de resolucion.

c. Audiencia al contratista por plazo de diez dias para que formule las alegaciones
que considere oportunas.

d. Informe a las alegaciones por parte del Director de obra, del responsable de la
misma y del servicio juridico Departamento de Contratacion del Ayuntamiento.

e. Acuerdo de resolucién por parte del 6rgano de contratacion

f. Sometimiento de la cuestién al Consejo Consultivo de Galicia si se formuld oposicién
por parte del contratista.

g. Resolucion final y ejecutiva por parte del érgano de contratacion, sin perjuicio de la
interposicion del recurso potestativo de reposicion ante el mismo o del jurisdiccional
que estime oportuno el contratista.

CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

Cuando la causa de resolucion sea la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual la Administracion podra acordar la continuacion del contrato con
sus herederos o sucesores.

Cuando la resolucién se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se
acomodaran a lo validamente estipulado por ellas.

En los demas casos, la resolucion implicara la indemnizacién de dafios y perjuicios por
parte del responsable de la causa de resolucién. En todos los supuestos de resolucion
del contrato por causa imputable al contratista se incautara la totalidad de la garantia
definitiva que tuviese depositada, con independencia de la cuantia de la indemnizacion
que se le reclame. En caso de impago de la diferencia, se reclamara la cantidad
correspondiente por via de apremio.

La resolucion de un contrato parcialmente ejecutado dara lugar, con independencia de
la indemnizacion aludida en le punto anterior, a la comprobacién, medicion y
liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista por el procedimiento previsto en la
clausula 43 de este pliego y en el art. 172 RGLCAP, o la norma dictada en desarrollo
de la LCSP en sustitucion de ésta. Sera necesaria la citacion del contratista, en el
domicilio que figure en el expediente de contratacion, para su asistencia al acto de
comprobacion y medicion.

La resoluciéon anticipada del contrato implicara automaticamente la entrada del
Ayuntamiento en posesion de la obra. A tal efecto se concedera al contratista un plazo
de tres desde la fecha de notificacion del acuerdo de resolucién para que retire de la
obra la maquinaria y material que sea de su propiedad, retirada, que debera realizar
en la presencia del Director de obra y del responsable municipal del contrato si de
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hubiese nombrado. A partir de ese momento o finalizado el plazo indicado sin haber
retirado la maquinaria, el Ayuntamiento entrara en posesion del inmueble. En todo
caso, el adjudicatario debera realizar los trabajos indispensables, a juicio del Director
de la obra, para garantizar que la obra no se pueda perjudicar. Si el contratista no lo
hiciese, lo ejecutara el Ayuntamiento a su costa.

Cuando sea imprescindible continuar con la ejecucidon de las obras por razones
objetivas de interés publico, de seguridad, o exista riesgo de dafio grave de lo
ejecutado, el érgano de contratacion podra adoptar las medidas que estime necesarias
para salvaguardar el interés publico o evitar los riesgos detectados. Estas medidas se
adoptaran previa medicién y liquidacion de los trabajos efectuados por el contratista,
salvo que resulte imprescindible adoptar medidas urgentes para la seguridad de las
personas. Notificada la liquidacién, y sin perjuicio del contratista de impugnar la
valoracién efectuada por el Ayuntamiento, éste podra acordar la continuacion de la
sobras con otro contratista o por los propios servicios municipales.

| CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA. Plazo de Garantia |

PLAZO DE GARANTIA Y ACTUACIONES A REALIZAR DURANTE EL MISMO POR
EL CONTRATISTA

Con caracter general se establece un plazo de garantia de UN ANO, salvo que el
contratista hubiera ofertado uno mayor, a contar desde el dia siguiente al de la firma
del acta de recepcién de la obra, de la ocupacion efectiva de la misma, o desde la
resolucion anticipada del contrato, para los trabajos realizados y recibidos antes de
dicha resolucion. En este caso el Ayuntamiento podra reducir el plazo de garantia, tras
los informes técnicos correspondientes, si decide continuar la ejecucion del contrato
con otro contratista o con sus propios medios.

Este plazo se interrumpirda en caso de incumplimiento por parte del contratista de
presentacién de la poliza de seguro todo riesgo y decenal exigidos en la clausula 23
de este pliego, suspendiéndose el computo del plazo de garantia hasta que el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que el periodo de
suspension sea computable a efectos de indemnizacion por retraso en el pago de las
certificaciones o de la liquidacion.

Durante dicho plazo de garantia, el contratista queda obligado a la conservacion vy
policia de las obras de acuerdo con las instrucciones que diese el Director de obra y al
pliego de prescripciones técnicas. En dicho concepto se incluye el mantenimiento de
un servicio guarderia y de limpieza de acuerdo con las siguientes especificaciones:

a. Las obras de jardineria, en su caso, seran conservadas en todo caso realizando el
contratista a su costa y riesgo todos los cuidados y riegos necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, incluso reposiciones.

b. Seran de cuenta y coste de la contrata el mantenimiento del servicio de guarderia
de la obra durante el plazo de garantia.
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c. Deberan realizarse las reposiciones de los elementos que se constate un
funcionamiento defectuoso o hayan resultado dafiados por un uso normal, o actos
vandalicos cuando se haya descuidado por parte del contratista su deber de vigilancia
y policia de la obra.

Si el contratista descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por la propia Administracién y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

Las obras cuya perduracion no tenga finalidad practica como las de sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan
trabajos que excedan el concepto de mera conservacion como los de dragados no se
exigira plazo de garantia.

PLAZO DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

No quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que no
hayan transcurrido 15 afios desde la recepcion de las obras, y siempre que no se haya
puesto de manifiesto ningun dafio o perjuicio de éstas por vicios ocultos en la
construccion debido a incumplimientos contractuales por parte del contratista (art. 219
LCSP).

EXTINCION DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACION DE LA GARANTIA
DEFINITIVA

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, transcurrido el plazo de garantia
sin que el Ayuntamiento formule objecion alguna a la obra, quedara extinguida la
responsabilidad del contratista.

Se procederd de oficio a la cancelacion o devolucién de la garantia definitiva al
contratista, previo informe de la Direccion de obra sobre el estado de éstas. La
garantia definitiva serd también devuelta cuando se resuelva el contrato sin
responsabilidad para el contratista.

| CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA. Liquidacion |

Transcurrido el plazo de garantia se practicara la liquidacién del contrato en los
términos previstos en los arts. 218.3 de la LCSP y 169 y siguientes del RGLCAP. Si el
informe del Director de la obra sobre el estado de las mismas fuera favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el Director, en el plazo
de un mes, la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, tomando como
base para su valoracién las condiciones econdmicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidaciéon se notificara al contratista para que, en el plazo de 10
dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o
del transcurso del plazo establecido para tal fin, el Ayuntamiento debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso y previa presentacion, el saldo resultante de la
misma. El pago del saldo resultante de la liquidacién se realizara, en su caso, de
acuerdo con lo establecido en la clausula 38 de este pliego. Antes de efectuar el
mismo se comprobara que se han satisfecho todos los gastos que, de acuerdo con
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este pliego, son de cuenta del contratista, en concreto los derivados de los anuncios
de licitacion y adjudicacion.

El saldo de liquidacion no podra incluir adicionales no autorizados de forma
previa por la el Ayuntamiento.

| CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA. Jurisdiccion |

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran
resueltas por el drgano de contratacion. Los acuerdos adoptados para su resolucién
pondran fin a la via administrativa, y podran ser impugnados ante la Jurisdiccién
contencioso-administrativa.

En Chantada a 16 de julio de 2009

El Alcalde ,

Fdo. : Manuel Anxo Taboada Rodriguez.



